

## 入 札 経 緯 及 び 入 札 結 果 表

施 工 年 度	平成20年度	主 管 課	経済振興部水産課
入札執行年月日	平成21年3月30日		
工 事 ( 業 務 ) 名	平成20年度 地域活性化・生活対策事業 津黄漁港施設用地舗装工事		
実 施 場 所	長門市 油谷 津黄 地内		

予 定 価 格	2, 2 7 8, 5 0 0 円
入札書比較価格	2, 1 7 0, 0 0 0 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	2,060			(株)宮迫土木	落 札
2	2,090			熊野舗道工業(株) 長門営業所	
3	2,100			山陰道路工業(株)	
3	2,100			安藤建設(株)	
5	2,150			藤本工業(株)	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

## 入 札 経 緯 及 び 入 札 結 果 表

施 工 年 度	平成20年度	主 管 課	経済振興部水産課
入札執行年月日	平成21年3月30日		
工 事 ( 業 務 ) 名	平成20年度 地域活性化・生活対策事業 大浦漁港施設用地舗装工事		
実 施 場 所	長門市 油谷向津具下 地内		

予 定 価 格	3,580,500 円
入札書比較価格	3,410,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	3,200			熊野舗道工業(株) 長門営業所	落 札
2	3,280			山陰道路工業(株)	
3	3,300			安藤建設(株)	
3	3,300			(株)宮迫土木	
5	3,340			秋山建設(株)	
5	3,340			協和建設工業(株)	
7	3,350			(株)大和建设	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

## 入 札 経 緯 及 び 入 札 結 果 表

施 工 年 度	平成20年度	主 管 課	経済振興部水産課
入札執行年月日	平成21年3月30日		
工事(業務)名	平成20年度 地域活性化・生活対策事業 通漁港施設用地舗装工事		
実 施 場 所	長門市 通 地内		

予 定 価 格	3,780,000円
入札書比較価格	3,600,000円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	3,400			山陰道路工業(株)	落 札
2	3,450			熊野舗道工業(株) 長門営業所	
3	3,460			安藤建設(株)	
4	3,500			(株)宮迫土木	
5	3,520			秋山建設(株)	
5	3,520			協和建設工業(株)	
7	3,530			(株)大和建设	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

## 入 札 経 緯 及 び 入 札 結 果 表

施 工 年 度	平成20年度	主 管 課	油谷支所経済施設課
入札執行年月日	平成21年3月30日		
工 事 ( 業 務 ) 名	大坊跨道橋橋台補強工事 (市道徳毛取線)		
実 施 場 所	長門市 油谷 新別名 地内		

予 定 価 格	4, 3 6 8, 0 0 0 円
入札書比較価格	4, 1 6 0, 0 0 0 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	4,000			(株)岡藤組	落 札
2	4,060			(有)キハラ	
3	4,070			(有)島田工業	
4	4,080			中村土建	
5	4,100			共栄建設(株)	
5	4,100			(有)岡嶋工務店	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

## 入 札 経 緯 及 び 入 札 結 果 表

施 工 年 度	平成20年度	主 管 課	経済振興部 農林課
入札執行年月日	平成21年3月30日		
工 事 ( 業 務 ) 名	俵山交流拠点施設整備事業設計・監理業務		
実 施 場 所	長門市 俵山 地内		

予 定 価 格	6,436,500円
入札書比較価格	6,130,000円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	4,900			(有)山根建築設計事務所	落 札
2	4,920			(株)藤田建築設計事務所	
3	4,950			おがわ建築設計事務所	
4	5,250			(有)香月建築設計事務所	
5	5,300			(株)西日本建設技術	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

