
 閲　　覧　　用

入札経緯及び入札結果表

主　管　課 水道課

　　予　 　定　　 価　 　格 円

　　入 札 書 比 較 価 格 円

（単位：円）

入札状況

第1回 第3回

1 43,000,000 落札

2 43,700,000

3 43,700,000

4 43,720,000

5 43,760,000

6 43,800,000

7 43,800,000

8 43,800,000

9 43,850,000

10 43,850,000

11 43,900,000

12 44,000,000

　上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

備　　　考

有限会社　岡本組

クロセ　株式会社

株式会社　仙崎市川組

株式会社　植中組

協和工業　株式会社

株式会社　岡藤組

ナカケン　株式会社

施 行 年 度 平成　21　年度

46,725,000

工 事 場 所 長門市　湯本　地内

平成21年6月5日

工 事 名

入 札 執 行 年 月 日

湯本新配水池用地及び管理用道路新設工事

結
果

第2回

株式会社　中原組

入 札 者 氏 名

44,500,000

株式会社　岡本産業

安藤建設　株式会社

株式会社　黒瀬組

扶桑建設　株式会社



 閲　　覧　　用

入札経緯及び入札結果表

主　管　課 水道課

　　予　 　定　　 価　 　格 円

　　入 札 書 比 較 価 格 円

（単位：円）

入札状況

第1回 第3回

1 8,450,000 落札

2 8,540,000

3 8,550,000

4 8,550,000

5 8,550,000

6 8,600,000

7 8,630,000

8

9

10

11

12

　上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

備　　　考

森永水道　株式会社

株式会社　おきた

有限会社　キハラ

有限会社　安田建材

施 行 年 度 平成　21　年度

9,240,000

工 事 場 所 長門市　西深川　字　板持１区　地内

平成21年6月5日

工 事 名

入 札 執 行 年 月 日

平成２１年度　市道板持湯本線配水管布設替工事

結
果

第2回

田村建材　株式会社

入 札 者 氏 名

8,800,000

株式会社　セブンリフォーム

有限会社　天満水道



 閲　　覧　　用

入札経緯及び入札結果表

主　管　課 水道課

　　予　 　定　　 価　 　格 円

　　入 札 書 比 較 価 格 円

（単位：円）

入札状況

第1回 第3回

1 2,940,000 落札

2 2,960,000

3 2,970,000

4 2,980,000

5 2,980,000

6 3,000,000

7 3,000,000

8

9

10

11

12

　上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

備　　　考

有限会社　天満水道

田村建材　株式会社

株式会社　セブンリフォーム

有限会社　キハラ

施 行 年 度 平成　21　年度

3,255,000

工 事 場 所 長門市　東深川　中山　地内

平成21年6月5日

工 事 名

入 札 執 行 年 月 日

平成２１年度　国道１９１号配水管新設工事

結
果

第2回

森永水道　株式会社

入 札 者 氏 名

3,100,000

株式会社　おきた

株式会社　清和
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