

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 21 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成21年8月18日		
工 事 名	湯本浄水場PAC貯留槽及び架台取替工事		
工 事 場 所	長門市 深川湯本 湯本浄水場 地内		

予 定 価 格	1,732,500	円
入 札 書 比 較 価 格	1,650,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	1,560,000	/		田村建材 株式会社	落札
2	1,570,000			森永水道 株式会社	
3	1,580,000			株式会社 おきた	
4	1,590,000			株式会社 セブンリフォーム	
5	1,590,000			有限会社 天満水道	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 21 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成21年8月18日		
工 事 名	平成21年度 市道豊原跨線橋1号線配水管布設工事		
工 事 場 所	長門市 三隅下 字 豊原 地内		

予 定 価 格	3,769,500	円
入 札 書 比 較 価 格	3,590,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	3,410,000	/		株式会社 セブンリフォーム	落札
2	3,430,000		有限会社 キハラ		
3	3,430,000		有限会社 天満水道		
4	3,450,000		森永水道 株式会社		
5	3,480,000		株式会社 おきた		
6	3,500,000		田村建材 株式会社		
7	3,510,000		株式会社 清和		
8					
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 21 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成21年8月18日		
工 事 名	大島水源地 濁度計設置工事		
工 事 場 所	長門市 油谷向津具下 地内		

予 定 価 格	2,341,500	円
入 札 書 比 較 価 格	2,230,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	2,110,000			有限会社 キハラ	落札
2	2,120,000			株式会社 おきた	
3	2,130,000			有限会社 天満水道	
4	2,130,000			有限会社 安田建材	
5	2,150,000			株式会社 セブンリフォーム	
6	2,150,000			田村建材 株式会社	
7	2,170,000			森永水道 株式会社	
8					
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。