

入 札 経 緯 及 び 入 札 結 果 表

施 工 年 度	平成 2 1 年 度	主 管 課	油谷支所経済施設課
入札執行年月日	平成 2 1 年 9 月 1 7 日		
工 事 (業 務) 名	立石川床版拡幅工事		
実 施 場 所	長門市 油谷 後畑 地内		

予 定 価 格	1, 2 2 8, 5 0 0 円
入札書比較価格	1, 1 7 0, 0 0 0 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
1	1, 150			(有)十亀建設	落 札 落札率：98.3%
2	1, 160			(有)雅土木	
3	1, 164			中村土建	
4	1, 165			(有)岡嶋工務店	
5	1, 170			(有)島田工業	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入 札 経 緯 及 び 入 札 結 果 表

施 工 年 度	平成21年度	主 管 課	油谷支所経済施設課
入札執行年月日	平成21年9月17日		
工 事 (業 務) 名	市道立石文洋線防護柵設置工事		
実 施 場 所	長門市 油谷 後畑 地内		

予 定 価 格	1,480,500 円
入札書比較価格	1,410,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	1,380			(有)十亀建設	落 札 落札率：97.9%
2	1,395			中村土建	
3	1,400			(有)岡嶋工務店	
3	1,400			(有)島田工業	
5	1,410			(有)キハラ	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入 札 経 緯 及 び 入 札 結 果 表

施 工 年 度	平成 2 1 年 度	主 管 課	建設部 下水道課
入札執行年月日	平成 2 1 年 9 月 1 7 日		
工 事 (業 務) 名	板持地区汚水準幹線埋設工事(農道)		
実 施 場 所	長門市 西深川 板持 地内		

予 定 価 格	7, 4 5 5, 0 0 0 円
入札書比較価格	7, 1 0 0, 0 0 0 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
1	6, 700			(株)岡本産業	落 札 落札率：94.4%
2	6, 780			(有)藤建設	
3	6, 880			(株)植中組	
4	6, 900			成風建設(株)	
4	6, 900			(有)植中土建	
6	6, 960			(有)中岡工業	
8	7, 000			(有)島田工業	

上記金額に 1 0 0 分の 5 に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。