
落　　札

落札率： 99.7%

閲　　覧　　用

円

1 1,495

平成２１年度

長門市　　真木　　地内

予 定 価 格

主　　管　　課 建設部 都市建設課

㈱仙崎市川組

協和工業㈱

1,500

1,500

2

2

2

1,500

1,500

㈲前田建設

㈲植中土建

　上記金額に１００分の５に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格で
ある。

工事(業務 )名 補災道第602号　真木大谷山線道路災害復旧工事

実 施 場 所

施 工 年 度

１，５７５，０００

入札執行年月日 平成２２年１月１８日

円

第３回

入札書比較価格 １，５００，０００

（単位：千円）

結
　
果

入札状況
入　札　者　氏　名 備　　　考

第１回 第２回

2

入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 び び び び 入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表

㈲藤建設



入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 び び び び 入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表

田村建材㈱

（単位：千円）

結
　
果

入札状況
入　札　者　氏　名 備　　　考

第１回 第２回

2

第３回

入札書比較価格 １，７３０，０００

施 工 年 度

１，８１６，５００

入札執行年月日 平成２２年１月１８日

円

　上記金額に１００分の５に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格で
ある。

工事(業務 )名 日置保育園トイレ改修工事

実 施 場 所

㈲シマテック

森永水道㈱

1,660

1,6803

3

5 1,690

1,680

㈲安田建材

㈱おきた

1 1,650

平成２１年度

長門市　　日置上　　地内

予 定 価 格

主　　管　　課 市民福祉部地域福祉課

落　　札

落札率： 95.4%

閲　　覧　　用

円



入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 び び び び 入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表

田村建材㈱

（単位：千円）

結
　
果

入札状況
入　札　者　氏　名 備　　　考

第１回 第２回

2

第３回

入札書比較価格 ７２０，０００

施 工 年 度

７５６，０００

入札執行年月日 平成２２年１月１８日

円

　上記金額に１００分の５に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格で
ある。

工事(業務 )名 日置保育園トイレブース改修工事

実 施 場 所

㈲シマテック

森永水道㈱

670

6903

4

5 870

750

㈱おきた

㈲安田建材

1 660

平成２１年度

長門市　　日置上　　地内

予 定 価 格

主　　管　　課 市民福祉部地域福祉課

落　　札

落札率： 91.7%

閲　　覧　　用

円


