

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 21 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成22年1月26日		
工 事 名	平成21年度 県道萩三隅線上下水道管布設替工事		
工 事 場 所	長門市 三隅中 字 生島 地内		

予 定 価 格	4,987,500	円
入 札 書 比 較 価 格	4,750,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	4,510,000	/		森永水道 株式会社	落札
2	4,550,000			田村建材 株式会社	
3	4,550,000			有限会社 安田建材	
4	4,580,000			有限会社 天満水道	
5	4,600,000			株式会社 セブンリフォーム	
6	4,650,000			株式会社 清和	
7				株式会社 おきた	辞退
8					
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 21 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成22年1月26日		
工 事 名	平成21年度 市道中山藤中線配水管新設工事		
工 事 場 所	長門市 東深川 藤中 地内		

予 定 価 格	1,071,000	円
入 札 書 比 較 価 格	1,020,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	900,000	/		有限会社 天満水道	落札
2	930,000			田村建材 株式会社	
3	960,000			株式会社 セブンリフォーム	
4	1,000,000			森永水道 株式会社	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。