
入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 び び び び 入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表

㈱植中組

（単位：千円）

結
　
果

入札状況
入　札　者　氏　名 備　　　考

第１回 第２回

中村土建

2

第３回

入札書比較価格 １１，１００，０００

施 工 年 度

１１，６５５，０００

入札執行年月日 平成２２年３月１日

円

　上記金額に１００分の５に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格で
ある。

工事(業務 )名 市道湯本線道路改修工事

実 施 場 所

㈱山本組

安藤建設㈱

成風建設㈱

㈱黒瀬組

㈲岡本組

共栄建設㈱

10,800

10,8103

4

4

6

6

8

9

10 11,000

10,990

10,900

10,909

10,900

10,850

10,850

㈱中原組

㈲藤建設

1 10,700

平成２１年度

長門市　　深川湯本　　地内

予 定 価 格

主　　管　　課 建設部 都市建設課

落　　札

落札率： 96.4%

閲　　覧　　用

円



入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 び び び び 入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表

クロセ㈱

（単位：千円）

結
　
果

入札状況
入　札　者　氏　名 備　　　考

第１回 第２回

1

第３回

入札書比較価格 ４，７６０，０００

施 工 年 度

４，９９８，０００

入札執行年月日 平成２２年３月１日

円

　上記金額に１００分の５に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格で
ある。

工事(業務 )名 小河内公園 園路安全施設整備工事（第２工区）

実 施 場 所

河野組

㈲藤建設

協栄地下工業㈱

㈲十亀建設

4,200

4,6403

4

5

6

6

4,760

4,760

4,750

4,700

ナカケン㈱

㈲植中土建

1 4,200

平成２１年度

長門市　　深川湯本　　地内

予 定 価 格

主　　管　　課 建設部 都市建設課

抽選により
落札者決定

落札率： 88.2%

閲　　覧　　用

円



入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 び び び び 入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表

㈱清 和

（単位：千円）

結
　
果

入札状況
入　札　者　氏　名 備　　　考

第１回 第２回

2

第３回

入札書比較価格 ３，４４３，０００

施 工 年 度

３，６１５，１５０

入札執行年月日 平成２２年３月１日

円

　上記金額に１００分の５に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格で
ある。

工事(業務 )名 交通安全施設整備工事(日置７工区)

実 施 場 所

㈲雅土木

㈲岡嶋工務店

中村土建

㈲島田工業

2,849

3,3003

4

4

6

7

3,380

3,400

3,330

3,330

ヤマネ鉄工建設㈱

㈲中岡工業

1 2,792

平成２１年度

長門市　　日置上　　地内

予 定 価 格

主　　管　　課 日置支所 経済施設課

落　　札

落札率： 81.1%

閲　　覧　　用

円



入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 入 札 経 緯 及 び び び び 入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表入 札 結 果 表

ユーディエンジニアリング㈱

（単位：千円）

結
　
果

入札状況
入　札　者　氏　名 備　　　考

第１回 第２回

2

第３回

入札書比較価格 ３，０９０，０００

施 工 年 度

３，２４４，５００

入札執行年月日 平成２２年３月１日

円

　上記金額に１００分の５に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格で
ある。

工事(業務 )名 東深川浄化センター 中央操作室ピンボード装置更新工事

実 施 場 所

辞　　退

セントラルエンジニアリング㈱

㈱山産

ゼオン山口㈱

山口内山電機㈱

2,950

2,9953

4

4

6 3,050

-

3,000

3,000

富士産業㈱

河崎電機工業㈱

1 2,600

平成２１年度

長門市　　東深川　　地内

予 定 価 格

主　　管　　課 建設部 下水道課

落　　札

落札率： 84.1%

閲　　覧　　用

円


