

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	深川小学校校舎棟建築工事 (第1工区)		
実 施 場 所	長門市 東深川 地内		

予 定 価 格	956,508,000円
入札書比較価格	910,960,000円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	892,000			ヤマネ鉄工建設・中原組特定建設工事共同企業体	落 札 請負金額 936,600,000円 落札率：97.9%
2	898,400			共栄建設・萩土建特定建設工事共同企業体	
3	899,000			安藤建設・協和建設工業特定建設工事共同企業体	
4	899,300			ナカケン・田中建設特定建設工事共同企業体	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	深川小学校校舎棟建築工事 (第2工区)		
実 施 場 所	長門市 東深川 地内		

予 定 価 格	431,245,500 円
入札書比較価格	410,710,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	390,000			安藤建設(株)	落 札 請負金額 409,500,000 円 落札率：95.0%
2	406,500			ナカケン(株)	
3	407,300			共栄建設(株)	
4	408,500			(株)中原組	
	-			ヤマネ鉄工建設(株)	辞 退

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	深川小学校屋内運動場棟建築工事		
実 施 場 所	長門市 東深川 地内		

予 定 価 格	349,818,000 円
入札書比較価格	333,160,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	322,500			ナカケン(株)	落 札 請負金額 338,625,000 円 落札率：96.8%
2	323,200			共栄建設(株)	
3	326,500			(株)中原組	
	-			安藤建設(株)	辞 退
	-			ヤマネ鉄工建設(株)	辞 退

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	仙崎中学校屋内運動場耐震補強工事		
実 施 場 所	長門市 仙崎 地内		

予 定 価 格	113,221,500 円
入札書比較価格	107,830,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	103,490			共栄建設(株)	落 札 請負金額 108,664,500 円 落札率：96.0%
2	103,600			ナカケン(株)	
3	104,700			(株)中原組	
	-			安藤建設(株)	辞 退
	-			ヤマネ鉄工建設(株)	辞 退

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	仙崎中学校管理教室棟耐震補強工事		
実 施 場 所	長門市 仙崎 地内		

予 定 価 格	92,778,000 円
入札書比較価格	88,360,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	83,900			共栄建設(株)	落 札 請負金額 88,095,000 円 落札率：95.0%
2	84,500			ナカケン(株)	
3	85,500			ヤマネ鉄工建設(株)	
4	85,900			田村建材(株)	
5	86,070			安藤建設(株)	
6	87,300			(株)中原組	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	深川小学校屋内運動場棟電気設備工事		
実 施 場 所	長門市 東深川 地内		

予 定 価 格	18,501,000 円
入札書比較価格	17,620,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	14,000			(株)中電工	落 札 請負金額 14,700,000 円 落札率：79.5%
2	15,150			(有)山陰電気商会	
3	16,650			(有)河野電気商会	
3	16,650			(有)長門電気工業所	
5	16,700			山角電気設備	
6	16,900			(株)セブンリフォーム	
6	16,900			(有)ツヨシ電設	
8	17,620			西日本電気工事(株)	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	仙崎中学校屋内運動場耐震補強工事に伴う電気設備工事		
実 施 場 所	長門市 仙崎 地内		

予 定 価 格	6,226,500 円
入札書比較価格	5,930,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	4,980			(有)山陰電気商会	落 札 請負金額 5,229,000 円 落札率：84.0%
2	5,200			西日本電気工事(株)	
3	5,450			(株)セブンリフォーム	
4	5,500			(有)長門電気工業所	
5	5,630			(有)ツヨシ電設	
6	5,650			(有)河野電気商会	
7	5,680			山角電気設備	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	仙崎中学校管理教室棟耐震補強工事に伴う電気設備工事		
実 施 場 所	長門市 仙崎 地内		

予 定 価 格	3,969,000 円
入札書比較価格	3,780,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	3,210			(有)山陰電気商会	落 札 請負金額 3,370,500 円 落札率：84.9%
2	3,450			山角電気設備	
3	3,600			(有)ツヨシ電設	
4	3,620			(有)河野電気商会	
5	3,630			(有)長門電気工業所	
6	3,650			(株) I S T	
7	3,780			西日本電気工事(株)	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	深川小学校校舎棟給排水衛生設備工事		
実 施 場 所	長門市 東深川 地内		

予 定 価 格	86,583,000 円
入札書比較価格	82,460,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	79,000			(株)中電工	落 札 請負金額 82,950,000 円 落札率：95.8%
2	79,600			森永水道(株)	
3	79,900			(有)キハラ	
3	79,900			田村建材(株)	
5	80,250			(有)天満水道	
6	80,300			(有)安田建材	
7	80,660			(株)おきた	
8	81,000			(株)セブンリフォーム	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	深川小学校校舎棟空調設備工事		
実 施 場 所	長門市 東深川 地内		

予 定 価 格	65,404,500 円
入札書比較価格	62,290,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	59,500			(株)セブンリフォーム	落 札 請負金額 62,475,000 円 落札率：95.5%
2	59,900			森永水道(株)	
3	60,000			(株)中電工	
3	60,000			(有)キハラ	
5	60,300			田村建材(株)	
6	60,400			(有)安田建材	
7	60,500			(有)天満水道	
8	60,930			(株)おきた	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	深川小学校屋内運動場棟機械設備工事		
実 施 場 所	長門市 東深川 地内		

予 定 価 格	6,856,500 円
入札書比較価格	6,530,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	6,350			森永水道(株)	落 札 請負金額 6,667,500 円 落札率：97.2%
2	6,370			(有)天満水道	
3	6,380			(株)おきた	
3	6,380			(有)キハラ	
5	6,390			(有)シマテック	
6	6,400			田村建材(株)	
6	6,400			(有)安田建材	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 工 年 度	平成22年度	主 管 課	教育委員会 教育総務課
入札執行年月日	平成22年7月20日		
工 事 (業 務) 名	深川小学校改築工事監理業務		
実 施 場 所	長門市 東深川 地内		

予 定 価 格	44,730,000 円
入札書比較価格	42,600,000 円

(単位：千円)

結 果	入札状況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	21,880			(株)藤田建築設計事務所	落 札 請負金額 22,974,000 円 落札率：51.4%
2	23,800			(株)あい設計	
3	30,000			(株)エイト日本技術開発	
4	33,500			(有)山根建築設計事務所	
5	35,000			(有)香月建築設計事務所	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。