

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 22 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成22年8月20日		
工 事 名	市道稲石上小田線送水管布設替工事		
工 事 場 所	長門市 油谷蔵小田 地内		

予 定 価 格	13,033,650	円
入 札 書 比 較 価 格	12,413,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	11,950,000			株式会社 おきた	落札 契約金額 12,547,500円 落札率 96.3%
2	12,000,000			田村建材 株式会社	
2	12,000,000			森永水道 株式会社	
2	12,000,000			有限会社 キハラ	
5	12,040,000			株式会社 清和	
5	12,040,000			有限会社 安田建材	
7	12,100,000			株式会社 セブンリフォーム	
8	12,160,000			有限会社 天満水道	
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 22 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成22年8月20日		
工 事 名	旧通浄水場フェンス改修工事		
工 事 場 所	長門市 通田ノ浦 地内		

予 定 価 格	432,600	円
入 札 書 比 較 価 格	412,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	440,000	420,000	400,000	有限会社 藤建設	落札 契約金額 420,000円 落札率 97.1%
2	470,000	429,000	405,000	株式会社 仙崎市川組	
3	500,000	430,000	410,000	株式会社 植中組	
3	460,000	430,000	410,000	田村建材 株式会社	
5	450,000	439,000	415,000	有限会社 上野建設	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 22 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成22年8月20日		
工 事 名	東後畑地区配水管布設替工事		
工 事 場 所	長門市 油谷後畑 地内		

予 定 価 格	1,333,500	円
入 札 書 比 較 価 格	1,270,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	1,300,000	1,285,000	1,250,000	有限会社 キハラ	落札 契約金額 1,312,500円 落札率 98.4%
2	1,290,000	1,285,000	1,280,000	株式会社 おきた	
3	1,550,000	1,286,000	1,284,000	有限会社 安田建材	
3	1,500,000	1,289,000	1,284,000	株式会社 清和	
5				有限会社 いいだ住宅設備	辞退
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 22 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成22年8月20日		
工 事 名	湯本新配水池築造工事(第2工区)		
工 事 場 所	長門市 深川湯本 湯本浄水場 地内		

予 定 価 格	13,302,450	円
入 札 書 比 較 価 格	12,669,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	12,250,000			森永水道 株式会社	落札 契約金額 12,862,500円 落札率 96.7%
2	12,290,000			田村建材 株式会社	
3	12,308,000			有限会社 安田建材	
4	12,330,000			有限会社 キハラ	
5	12,400,000			株式会社 清和	
6	12,400,000			有限会社 天満水道	
7	12,450,000			株式会社 おきた	
8	12,600,000			株式会社 セブンリフォーム	
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 22 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成22年8月20日		
工 事 名	湯本新配水池築造工事(第3工区)		
工 事 場 所	長門市 深川湯本 地内		

予 定 価 格	14,009,100	円
入 札 書 比 較 価 格	13,342,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	10,906,900			株式会社 黒瀬組	低入札価格調査の結果落札決定 契約金額 11,452,245円 落札率 81.7%
2	10,916,000			扶桑建設 株式会社	
3	11,210,000			株式会社 岡本産業	
4	12,000,000			株式会社 清和	
5	12,500,000			株式会社 山本組	
6	12,900,000			クロセ 株式会社	
6	12,900,000			株式会社 岡藤組	
8	13,100,000			太陽技建工業 株式会社	
8	13,100,000			株式会社 仙崎市川組	
10	13,340,000			協栄地下工業 株式会社	
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。