

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 23 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成23年8月19日		
工 事 名	県道青海島線送水管布設替工事		
工 事 場 所	長門市 仙崎 大日比 地内		

予 定 価 格	10,876,950	円
入 札 書 比 較 価 格	10,359,000	円
最 低 制 限 価 格	9,068,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	9,980,000	/		株式会社 セブンリフォーム	落札 契約金額 10,479,000円 落札率 96.3%
2	10,030,000			田村建材 株式会社	
3	10,100,000			森永水道 株式会社	
4	10,120,000			株式会社 おきた	
5	10,150,000			有限会社 天満水道	
6	10,200,000			株式会社 清和	
6	10,200,000			有限会社 キハラ	
8					
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 23 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成23年8月19日		
工 事 名	木吹ポンプ所定水位弁取替工事		
工 事 場 所	長門市 油谷 地内		

予 定 価 格	3,797,850	円
入 札 書 比 較 価 格	3,617,000	円
最 低 制 限 価 格	3,162,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	3,470,000	/		株式会社 おきた	落札 契約金額 3,643,500円 落札率 95.9%
2	3,500,000			田村建材 株式会社	
3	3,520,000			有限会社 キハラ	
4	3,540,000			有限会社 天満水道	
4	3,540,000			森永水道 株式会社	
6	3,550,000			株式会社 セブンリフォーム	
7	3,580,000			株式会社 清和	
8					
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

入札経緯及び入札結果表

施 行 年 度	平成 23 年度	主 管 課	水道課
入 札 執 行 年 月 日	平成23年8月19日		
購 入 物 品 名	市道久津線配水管布設替工事		
工 事 場 所	長門市 油谷向津具下 久津 地内		

予 定 価 格	27,418,650	円
入 札 書 比 較 価 格	26,113,000	円
最 低 制 限 価 格	22,917,000	円

(単位:円)

結 果	入 札 状 況			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	25,300,000	/		有限会社 キハラ	落札 契約金額 26,565,000円 落札率 96.9%
2	25,390,000			田村建材 株式会社	
3	25,440,000			株式会社 おきた	
4	25,590,000			森永水道 株式会社	
5	25,600,000			有限会社 天満水道	
6	25,700,000			株式会社 セブンリフォーム	
7	25,750,000			株式会社 清和	
8					
9					
10					
11					
12					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。