

入札経緯及び入札結果表

主 管 課	教育総務課		
入札執行年月日	令和3年4月27日		
工事(業務)名	三隅中学校管理教室棟屋上防水シート改修工事		
実 施 場 所	長門市	三隅中	地内

予 定 価 格	11,528,000 円 (事前公表)
入札書比較価格	10,480,000 円
変動型最低制限価格	9,672,000 円

結 果	入札状況(単位:千円)			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	9,770			安藤建設(株)	<b>落 札</b> 請負金額 10,747,000 円 落札率: 93.2%
2	9,800			ナカケン(株)	
3	10,200			ヤマネ鉄工建設(株)	
3	10,200			(株)田村ビルズ	
5	10,300			(株)中原組	
6	10,350			藤田工務店	
7	10,400			(株)古田工務店	
8	10,430			成風建設(株)	
				(株)油谷住建	辞 退
				(有)安田建材	辞 退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也  
立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

## 入札経緯及び入札結果表

主 管 課	教育総務課
入札執行年月日	令和3年4月27日
工事(業務)名	仙崎中学校管理教室棟屋上防水シート改修工事
実 施 場 所	長門市                      仙崎                      地内

予 定 価 格	11,704,000 円 (事前公表)
入札書比較価格	10,640,000 円
変動型最低制限価格	10,004,000 円

結 果	入札状況(単位:千円)			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	10,020			安藤建設(株)	<b>落 札</b> 請負金額 11,022,000 円 落札率: 94.2%
2	10,555			(株)田村ビルズ	
3	10,570			ナカケン(株)	
4	10,590			(株)中原組	
5	10,610			成風建設(株)	
6	10,620			藤田工務店	
7	10,640			ヤマネ鉄工建設(株)	
7	10,640			(株)古田工務店	
				(株)油谷住建	辞 退
				(有)安田建材	辞 退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者    監理管財課 課長                      大田 哲也	
立 会 人    監理管財課 技術補佐                      宗村 憲知	

### 入札経緯及び入札結果表

主 管 課	企画政策課
入札執行年月日	令和3年4月27日
工事(業務)名	長門市光ファイバー網整備事業施工監理業務(青海島・渋木・真木・俵山地区)
実 施 場 所	長門市 青海島地区・渋木地区・真木地区・俵山地区 地内

予 定 価 格	15,545,200 円 (事後公表)
入 札 書 比 較 価 格	14,132,000 円
変動型最低制限価格	— 円

結 果	入札状況(単位:千円)			入 札 者 氏 名	備 考
	第1回	第2回	第3回		
1	11,800			(株)アイ・ティー・シー	<b>落 札</b> 請負金額 12,980,000 円 落札率: 83.5%
2	13,230			中電技術コンサルタント(株)	
3	20,000			(株)エイト日本技術開発	
				(株)日建技術コンサルタント	辞 退
				八千代エンジニアリング(株)	辞 退
				日本工営(株)	辞 退
				(株)建設技術研究所	辞 退
				(株)イ・エス・エス	辞 退

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也  
 立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知