

入札経緯及び入札結果表

| | |
|---------|--------------------|
| 主 管 課 | 都市建設課 |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 |
| 工事(業務)名 | 長門地区市道維持補修工事(第2工区) |
| 実 施 場 所 | 長門市 長門地区全域 地内 |

| | |
|-----------|--------------------|
| 予 定 価 格 | 2,217,600 円 (事前公表) |
| 入札書比較価格 | 2,016,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | 1,833,000 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|-----------|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 1,860 | | | 葵設備(株) | 落 札 請負金額 2,046,000 円 落札率: 92.3% |
| 2 | 1,915 | | | (有)藤建設 | |
| 3 | 2,016 | | | (株)仙崎市川組 | |
| | 辞退 | | | クロセ(株) | |
| | | | | (株)岡本産業 | 辞 退 |
| | | | | 協和工業(株) | 辞 退 |
| | | | | 山陰道路工業(株) | 辞 退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也
 立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | | | |
|---------|--------------------|------|----|
| 主 管 課 | 都市建設課 | | |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 | | |
| 工事(業務)名 | 油谷地区市道維持補修工事(第1工区) | | |
| 実 施 場 所 | 長門市 | 油谷全域 | 地内 |

| | |
|-----------|--------------------|
| 予 定 価 格 | 2,449,700 円 (事前公表) |
| 入札書比較価格 | 2,227,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | 2,084,000 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|-----|-------------|-----|-----|-----------|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 2 | 2,220 | | | 中村土木(株) | 落 札 請負金額 2,442,000 円 落札率: 99.7% |
| 3 | 2,226 | | | (有)島田工業 | |
| 4 | 2,227 | | | (株)岡藤組 | |
| 4 | 2,227 | | | (有)キハラ | |
| 1 | 2,070 | | | (有)十亀建設 | 最低制限価格を下回ったため不落札 |
| | | | | 協栄地下工業(株) | 辞 退 |
| | | | | (有)安田建材 | 辞 退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也
 立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | | | |
|---------|--------------------|------|----|
| 主 管 課 | 都市建設課 | | |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 | | |
| 工事(業務)名 | 油谷地区市道舗装修繕工事(第1工区) | | |
| 実 施 場 所 | 長門市 | 油谷全域 | 地内 |

| | |
|-----------|--------------------|
| 予 定 価 格 | 2,053,700 円 (事前公表) |
| 入札書比較価格 | 1,867,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | 1,752,000 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|-----------|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 2 | 1,850 | | | 山陰道路工業(株) | 落 札 請負金額 2,035,000 円 落札率: 99.1% |
| 3 | 1,860 | | | 中村土木(株) | |
| 4 | 1,867 | | | (株)黒瀬組 | |
| 4 | 1,867 | | | (株)岡藤組 | |
| 4 | 1,867 | | | (有)キハラ | |
| 4 | 1,867 | | | クロセ(株) | |
| 1 | 1,735 | | | 熊野舗道工業(株) | 最低制限価格を 下回ったため不落札 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也
 立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | | | |
|---------|--------------|-----|----|
| 主 管 課 | 三隅支所 | | |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 | | |
| 工事(業務)名 | 三隅支所空調設備取替工事 | | |
| 実 施 場 所 | 長門市 | 三隅中 | 地内 |

| | |
|-----------|--------------------|
| 予 定 価 格 | 3,872,000 円 (事前公表) |
| 入札書比較価格 | 3,520,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | 3,065,000 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|-------------|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 3,100 | | | 森永水道(株) | 落 札 請負金額 3,410,000 円 落札率: 88.1% |
| 2 | 3,150 | | | (株)セブンリフォーム | |
| 3 | 3,165 | | | (株)おきた | |
| 4 | 3,200 | | | (株)田村ビルズ | |
| 5 | 3,520 | | | 安藤建設(株) | |
| | | | | (有)いいだ住宅設備 | 辞 退 |
| | | | | 大輝設備 | 辞 退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也

立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | |
|---------|-----------------|
| 主 管 課 | 産業戦略課 |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 |
| 工事(業務)名 | 三隅地区工場用地 仮橋撤去工事 |
| 実 施 場 所 | 長門市 三隅下 地内 |

| | |
|-----------|--------------------|
| 予 定 価 格 | 8,239,000 円 (事後公表) |
| 入札書比較価格 | 7,490,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | 6,555,000 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|-----------|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 6,900 | | | 安藤建設(株) | 落 札 請負金額 7,590,000 円 落札率: 92.1% |
| 2 | 7,500 | | | (株)清和 | |
| 3 | 7,552 | | | (株)仙崎市川組 | |
| 4 | 7,600 | | | (株)岡本産業 | |
| | | | | (株)黒瀬組 | 辞 退 |
| | | | | ナカケン(株) | 辞 退 |
| | | | | 川上土木(株) | 辞 退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也
 立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | |
|---------|--------------------|
| 主 管 課 | 上下水道局施設整備課 |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 |
| 工事(業務)名 | 市道黄波戸口蔵小田線配水管布設替工事 |
| 実 施 場 所 | 長門市 油谷蔵小田 地内 |

| | |
|-----------|--------------------|
| 予 定 価 格 | 7,007,000 円 (事後公表) |
| 入札書比較価格 | 6,370,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | 5,701,000 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|-------------|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 5,800 | | | (有)キハラ | 落 札 請負金額 6,380,000 円 落札率: 91.1% |
| 2 | 5,950 | | | (株)セブンリフォーム | |
| 3 | 6,050 | | | 葵設備(株) | |
| 4 | 6,080 | | | (株)田村ビルズ | |
| 5 | 6,130 | | | 森永水道(株) | |
| | | | | (有)いいだ住宅設備 | 辞 退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也
 立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | | | |
|---------|----------------|----|----|
| 主 管 課 | 生活環境課 | | |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 | | |
| 工事(業務)名 | 二軸式破砕機二軸刃等交換工事 | | |
| 実 施 場 所 | 長門市 | 渋木 | 地内 |

| | | |
|-----------|--------------|--------|
| 予 定 価 格 | 13,860,000 円 | (事前公表) |
| 入札書比較価格 | 12,600,000 円 | |
| 変動型最低制限価格 | 11,072,000 円 | |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|------------------|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 2 | 12,600 | | | (株)神鋼環境ソリューション | 落 札 請負金額 13,860,000 円 落札率: 100.0% |
| 1 | 10,710 | | | (株)苅野 | 最低制限価格を 下回ったため不落札 |
| | | | | (株)日立プラントサービス | 辞 退 |
| | | | | 宇部興産機械(株) | 辞 退 |
| | | | | (株)山産 | 辞 退 |
| | | | | 誠和工機(株) | 辞 退 |
| | | | | セントラルエンジニアリング(株) | 辞 退 |
| | | | | 広和機工(株) | 辞 退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也

立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | |
|---------|------------------------|
| 主 管 課 | 都市建設課 |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 |
| 工事(業務)名 | 市道浅田琴橋線 橋梁補修調査設計業務(琴橋) |
| 実 施 場 所 | 長門市 三隅下、三隅中 地内 |

| | |
|-----------|---------------------|
| 予 定 価 格 | 18,197,300 円 (事後公表) |
| 入札書比較価格 | 16,543,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | — 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|-------------------|--|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 15,700 | | | 常盤地下工業(株) | 落 札 請負金額 17,270,000 円 落札率: 94.9% |
| 2 | 16,000 | | | (株)宇部建設コンサルタント | |
| 3 | 16,300 | | | (株)リクチコンサルタント | |
| 4 | 16,500 | | | 宇部興産コンサルタント(株) | |
| 4 | 16,500 | | | サンヨーコンサルタント(株) | |
| 6 | 16,600 | | | (株)宇部セントラルコンサルタント | |
| 7 | 17,000 | | | (株)荒谷建設コンサルタント | |
| | | | | (株)山口建設コンサルタント | 辞 退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也
 立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | | | |
|---------|--------------------------|------|----|
| 主 管 課 | 都市建設課 | | |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 | | |
| 工事(業務)名 | 市道河原小河内線 橋梁補修調査設計業務(音信橋) | | |
| 実 施 場 所 | 長門市 | 深川湯本 | 地内 |

| | |
|-----------|---------------------|
| 予 定 価 格 | 13,175,800 円 (事後公表) |
| 入札書比較価格 | 11,978,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | — 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|----------------------|--|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 11,300 | | | 第一復建(株) | 落 札 請負金額 12,430,000 円 落札率: 94.3% |
| 2 | 11,500 | | | (株)山口建設コンサルタント | |
| 3 | 11,800 | | | サンヨーコンサルタント(株) | |
| 4 | 11,900 | | | (株)宇部建設コンサルタント | |
| 4 | 11,900 | | | (株)宇部セントラルコンサルタント | |
| 4 | 11,900 | | | 常盤地下工業(株) | |
| 7 | 12,000 | | | 西日本高速道路エンジニアリング中国(株) | |
| 8 | 12,350 | | | 応用地質(株) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也
 立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | |
|---------|--------------------------|
| 主 管 課 | 都市建設課 |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 |
| 工事(業務)名 | 市道土手久原線 橋梁補修調査設計業務 (久原橋) |
| 実 施 場 所 | 長門市 三隅下、三隅中 地内 |

| | |
|-----------|---------------------|
| 予 定 価 格 | 14,531,000 円 (事後公表) |
| 入札書比較価格 | 13,210,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | — 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|------------------|--|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 12,500 | | | 株式会社セントラルコンサルタント | 落 札 請負金額 13,750,000 円 落札率: 94.6% |
| 2 | 13,000 | | | 株式会社荒谷建設コンサルタント | |
| 2 | 13,000 | | | 株式会社リクチコンサルタント | |
| 2 | 13,000 | | | 株式会社宇部建設コンサルタント | |
| 2 | 13,000 | | | 富士総合設計株式会社 | |
| 2 | 13,000 | | | 株式会社山口建設コンサルタント | |
| 7 | 13,200 | | | 株式会社田中技研コンサルタント | |
| 7 | 13,200 | | | 常盤地下工業株式会社 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也
 立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | | | |
|---------|-------------------------|------|----|
| 主 管 課 | 都市建設課 | | |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 | | |
| 工事(業務)名 | 市道上り野大江線 橋梁補修調査設計業務(泉橋) | | |
| 実 施 場 所 | 長門市 | 油谷伊上 | 地内 |

| | |
|-----------|---------------------|
| 予 定 価 格 | 10,729,400 円 (事後公表) |
| 入札書比較価格 | 9,754,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | — 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|----------------|--|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 9,200 | | | (株)山口建設コンサルタント | 落 札 請負金額 10,120,000 円 落札率: 94.3% |
| 2 | 9,400 | | | (株)富士調査設計 | |
| 2 | 9,400 | | | (株)タマエンジニアリング | |
| 4 | 9,500 | | | (株)リクチコンサルタント | |
| 4 | 9,500 | | | サンヨーコンサルタント(株) | |
| 4 | 9,500 | | | (株)水巧技術コンサルタント | |
| 7 | 9,700 | | | 第一復建(株) | |
| 8 | 9,750 | | | 常盤地下工業(株) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也
 立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | |
|---------|---|
| 主 管 課 | 都市建設課 |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 |
| 工事(業務)名 | 市道湯本線 橋梁補修調査設計業務 (鶴声橋) |
| 実施場所 | 長門市 深川湯本 地内 |

| | |
|-----------|---------------------|
| 予 定 価 格 | 10,059,500 円 (事後公表) |
| 入札書比較価格 | 9,145,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | — 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|-------------------|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 8,500 | | | (株)宇部建設コンサルタント | 落 札 請負金額 9,350,000 円 落札率: 92.9% |
| 2 | 8,650 | | | (株)水巧技術コンサルタント | |
| 3 | 8,700 | | | (株)タマエンジニアリング | |
| 4 | 8,800 | | | (株)山口建設コンサルタント | |
| 4 | 8,800 | | | (株)リクチコンサルタント | |
| 4 | 8,800 | | | サンヨーコンサルタント(株) | |
| 7 | 8,900 | | | 第一復建(株) | |
| 7 | 8,900 | | | (株)宇部セントラルコンサルタント | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

| | |
|------------------|-------|
| 執行者 監理管財課 課長 | 大田 哲也 |
| 立 会 人 監理管財課 技術補佐 | 宗村 憲知 |

入札経緯及び入札結果表

| | | | |
|---------|-----------------------|-----|----|
| 主 管 課 | 都市建設課 | | |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 | | |
| 工事(業務)名 | 市道石原線 橋梁補修調査設計業務(迫谷橋) | | |
| 実 施 場 所 | 長門市 | 三隅上 | 地内 |

| | |
|-----------|---------------------|
| 予 定 価 格 | 10,083,700 円 (事後公表) |
| 入札書比較価格 | 9,167,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | — 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|-------------------|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 8,700 | | | (株)リクチコンサルタント | 落 札 請負金額 9,570,000 円 落札率: 94.9% |
| 2 | 8,850 | | | (株)タマエンジニアリング | |
| 3 | 8,900 | | | (株)宇部建設コンサルタント | |
| 4 | 8,950 | | | (株)水巧技術コンサルタント | |
| 5 | 9,000 | | | サンヨーコンサルタント(株) | |
| 5 | 9,000 | | | 第一復建(株) | |
| 7 | 9,100 | | | (株)宇部セントラルコンサルタント | |
| 8 | 9,150 | | | 常盤地下工業(株) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也

立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | |
|---------|-------------------------|
| 主 管 課 | 都市建設課 |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 |
| 工事(業務)名 | 市道蔵小田宇津賀線みのが峠トンネル補修設計業務 |
| 実 施 場 所 | 長門市 油谷蔵小田、油谷後畑 地内 |

| | |
|-----------|--------------------|
| 予 定 価 格 | 1,853,500 円 (事後公表) |
| 入札書比較価格 | 1,685,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | － 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|----------------------|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 1,530 | | | 応用地質(株) | 落 札 請負金額 1,683,000 円 落札率: 90.8% |
| 2 | 1,600 | | | 宇部興産コンサルタント(株) | |
| 3 | 1,650 | | | 第一復建(株) | |
| 4 | 1,700 | | | 西日本高速道路エンジニアリング中国(株) | |
| | | | | 日本水工設計(株) | 辞 退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也
 立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | | | |
|---------|-------------------|-----|----|
| 主 管 課 | 都市建設課 | | |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 | | |
| 工事(業務)名 | 市道土手正楽寺線 測量調査設計業務 | | |
| 実 施 場 所 | 長門市 | 三隅中 | 地内 |

| | |
|-----------|---------------------|
| 予 定 価 格 | 19,998,000 円 (事後公表) |
| 入札書比較価格 | 18,180,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | — 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|--------------|--|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 17,200 | | | ㈱宇部建設コンサルタント | 落 札 請負金額 18,920,000 円 落札率: 94.6% |
| 2 | 17,500 | | | ㈱山口建設コンサルタント | |
| 3 | 17,600 | | | ㈱水巧技術コンサルタント | |
| 4 | 17,700 | | | サンヨーコンサルタント㈱ | |
| 5 | 17,800 | | | ㈱リクチコンサルタント | |
| 5 | 17,800 | | | 富士総合設計㈱ | |
| 7 | 18,000 | | | 第一復建㈱ | |
| 8 | 18,100 | | | 常盤地下工業㈱ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也

立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知

入札経緯及び入札結果表

| | | | |
|---------|--------------------------------|----|----|
| 主 管 課 | 産業戦略課 | | |
| 入札執行年月日 | 令和3年5月17日 | | |
| 工事(業務)名 | 長門市しごとセンター 隣接工場棟 解体工事に伴う事前調査業務 | | |
| 実 施 場 所 | 長門市 | 仙崎 | 地内 |

| | |
|-----------|--------------------|
| 予 定 価 格 | 4,860,900 円 (事後公表) |
| 入札書比較価格 | 4,419,000 円 |
| 変動型最低制限価格 | — 円 |

| 結 果 | 入札状況(単位:千円) | | | 入 札 者 氏 名 | 備 考 |
|--------|-------------|-----|-----|---------------|---|
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | | |
| 1 | 3,480 | | | (株)藤田建築設計事務所 | 落 札 請負金額 3,828,000 円 落札率: 78.8% |
| 2 | 3,500 | | | (株)エイト日本技術開発 | |
| 3 | 4,200 | | | (株)リクチコンサルタント | |
| 4 | 4,280 | | | 富士不動産鑑定(株) | |
| 5 | 4,300 | | | 南海測量設計(株) | |
| 5 | 4,300 | | | 大和コンサル(株) | |
| 7 | 4,400 | | | 第一復建(株) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

執 行 者 監理管財課 課長 大田 哲也

立 会 人 監理管財課 技術補佐 宗村 憲知